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Gdansk, 09.04.2025

Centrum Ksztatcenia Zawodowego

i Ustawicznego nr 1 w Gdarisku
Aleja Generata Jozefa Hallera 16/18,
80-426 Gdansk

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr CKZiU/1/04/R/GMZ/2025 - Sukcesywne ustugi przygotowania i
przeprowadzania postepowan o udzielenie zaméwien publicznych w ramach projektu Gdarisk Miastem
Zawodowcéw — Etap Il, w imieniu i na rzecz Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

W zwigzku z zapisami umowy, w szczegdlnosci § 5 ust. 2, dotyczagcymi odpowiedzialnosci Wykonawcy
za "nienalezyte wykonanie umowy", uprzejmie prosze o:

1) doprecyzowanie, jakie kryteria lub standardy Zamawiajgcy bedzie stosowaé w ocenie, czy okreslone
dziatania lub zaniechania Wykonawcy bedg uznane za "nienalezyte wykonanie".

2) Czy istniejg szczegdtowe wytyczne, normy lub dokumenty, ktére Zamawiajacy planuje wykorzystaé
przy ocenie tego aspektu?

3) Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wczesniejszego konsultowania ewentualnych watpliwosci
dotyczacych realizacji umowy, aby unikngé sytuacji potencjalnie uznanych za nienalezyte wykonanie?

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiajgcy doprecyzowuje:
1) Nienalezyte wykonanie umowy to sytuacja, w ktdrej ustuga nie jest wykonywana w sposdb
zgodny z umowa lub przepisami prawa.
Przyktad nienalezytego wykonania: Opdznienia w realizacji poszczegdlnych elementéw
umowy, powtarzajgce (minimum 2 razy) sie btedy w przygotowanej dokumentacji,
niezgodnos¢ ze specyfikacjag umowng, prowadzenie postepowan w sposéb niezgodny z
przepisami, skutkujgcy upomnieniami lub karami natozonymi przez organy kontrolujgce.
2) Oprécz ustawy PZP postepowania muszg byé realizowane zgodnie z Wytycznymi
dotyczacymi kwalifikowalnosci wydatkéw 2021-2027 oraz Podrecznik beneficjenta i
whioskodawcy programéw polityki spdjnosci 2021-2027 — Zamodwienia udzielane w ramach
projektéow
3) Zamawiajacy zaleca biezgce konsultowanie podczas catego procesu realizacji umowy, w tym
w szczegdlnosci watpliwosci dotyczacych realizacji umowy

Pytanie 2

W zwigzku z zapisami § 5 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 2 dotyczacymi kar umownych, uprzejmie prosimy o
zastosowanie zasady miarkowania kar i ustosunkowanie sie do ponizszej propozycji modyfikacji zapisu:
W razie niewykonania wykonania Umowy, Wykonawca zobowiqzuje sie zaptaci¢ kary umowne w
wysokosci 10% niezrealizowanej czesci umowy. Jednoczesnie wycenione jednostkowo i
przeprowadzone postepowania nie bedq stanowic podstawy naliczania kar.”

Odpowiedz na pytanie
Zamawiajacy nie zmienia zapisu umowy.

Pytanie 3
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W nawigzaniu do zapisdw § 5 ust. 1 umowy, uprzejmie prosimy o:

1) doprecyzowanie, co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,kosztéw grzywien i kar wymierzonych za
naruszenie obowigzkéw Zamawiajgcego zwigzanych z przeprowadzeniem postepowan.” Czy zapis ten
odnosi sie wytgcznie do kar administracyjnych wynikajgcych z naruszenia krajowego prawa zaméwien
publicznych, czy réwniez obejmuje ewentualne korekty finansowe natozone przez instytucje unijne w
ramach realizowanych projektéw wspoétfinansowanych przez UE?

2) Wyjasnienie, w jaki sposdb Zamawiajgcy zamierza procesowac udziat winy Wykonawcy w przypadku
natozenia kary lub grzywny.

3) Czy przewiduje sie procedure weryfikacji, ktdora umozliwi ocene stopnia zawinienia Wykonawcy, a
jesli tak, to jakie dokumenty lub argumenty Zamawiajacy bedzie akceptowat w celu udokumentowania
braku winy lub ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie 3

Zamawiajgcy rozumie wszelkie kary i grzywny natozone na Zamawiajgcego w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umowy w zakresie naruszenia obowigzkéw zwigzanych z realizacjg postepowan bedacych
przedmiotem umowy, wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody. Zamawiajgcy
pozostawia zapis umowny w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 4

W odniesieniu do punktu 2.17 zapytania ofertowego:

1) Czy Zamawiajgcy posiada wtasng platforme zakupowa, ktéra mogtaby by¢é wykorzystywana do
prowadzenia postepowan w ramach umowy, czy tez jej brak wymaga zaangazowania zewnetrznego
systemu, tj. zakupu platformy komercyjnej przez Wykonawce?”

Odpowiedz na pytanie 4
Zamawiajgce wykorzystuje platforme Open Nexus — nie jest wymagane zaangazowanie zewnetrznego
systemu przez Wykonawce.

Pytanie 5

Czy zamawiajacy nakazuje Wykonawcy przeprowadzenie wszystkich postepowan w rybie przetargu
nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy PZP? Czy Wykonawca bedzie miat mozliwosc
zastosowania odpowiedniego trybu dla poszczegdlnej pozycji postepowania z zastrzeieniem
szacowania tego zamowienia?

Odpowiedz na pytanie 5

Okreslony w zapytaniu ofertowym tryb przetargu wynika z przeprowadzonej analizy planowanych
zamoéwien, uwzgledniajgcej przeprowadzenie przez Zamawiajgcego szacowania. Zamawiajgcy nie
wyklucza zgody na inny tryb postepowania, jezeli opinia prawna Wykonawcy uwzgledniajgca
obowigzujgce przepisy prawa wymagata bedzie lub dopuszczata bedzie zastosowanie innego trybu
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

Signed by /
Podpisano przez:
Maria Kluszczyk
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